แบบ ปปช.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ งานทำความสะอาดด้วยรถดูดกวาด (Clearing)

ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0105 ตอน หนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย

ระหว่าง กม.77+800 - กม.105+000 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ

ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0108 ตอน ทางต่างระดับคีรี - ทางต่างระดับหนองข้างคอก

ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+728 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ

ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0109 ตอน ทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง

ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+091 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ

ปริมาณงาน 3,000,000.00 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,420,000.00 บาท

3.ลักษณะงานโดยสังเขป

1. งานทำความสะอาดด้วยรถดูดกวาด (Clearing) (300,000.00 ตร.ม./เดือน)

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๙ เป็นเงิน 3,420,000.00 บาท

5.บัญชีปะมาณราคากลาง (ตามแนบ) ตามเอกสาร "ก"

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคา

6.1 นายวรพงษ์ ขวาของ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายอธิภู เอี่ยมสำอางค์ กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายวันเสด็จ บุณยะวันตัง กรรมการกำหนดราคากลาง

6.4 นายนิราช ยาโต กรรมการกำหนดราคากลาง

ราคาประมาณ

1.งานจ้างเหมาทำการ งานทำความสะอาดด้วยรถดูดกวาด (Clearing)

ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0105 ตอน หนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย

ระหว่าง กม.77+800 - กม.105+000 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ

ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0108 ตอน ทางต่างระดับคีรี - ทางต่างระดับหนองข้างคอก

ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+728 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ

ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0109 ตอน ทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง

ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+091 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ

ปริมาณงาน 3,000,000.00 ตร.ม.

2.งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 3,420,000.00 บาท

3.รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร "ก"

4.รายการนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		หน่วย	(บาท)
		หน่วย	จำนวน	บาท	(บาท)
1	งานทำความสะอาดด้วยรถดูดกวาด (Clearing)	ตร.ม.	3,000,000.00	1.14	3,420,000.00
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น					3,420,000.00

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน 3,420,000.00 บาท

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีรพงษ์ ขวาของ)

ลงชื่อ .....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอธิภู เอี่ยมสำอางค์)

ลงชื่อ .....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวันเสด็จ บุณยะวันตัง)

ลงชื่อ .....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิราช ยาโต)

อนุมัติราคาประมาณ 3,420,000.00 บาท

(นายสิทธิชัย รอดภัย)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.ขทพ.

เอกสาร "ก"

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 21570 งานทำความสะอาดด้วยรถดูดกวาด (Clearing)

ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0105 ตอน หนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย ระหว่าง กม.77+800 - กม.105+000 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ

ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0108 ตอน ทางต่างระดับคีรี - ทางต่างระดับหนองข้างคอก ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+728 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ

ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0109 ตอน ทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+091 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ

ปริมาณงาน 3,000,000.00 ตร.ม.

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F_N	ราคาต่อหน่วย x Factor F_N	ค่างานที่กำหนดให้ (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุนรวม			ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
1	งานทำความสะอาดด้วยรถดูดกวาด (Clearing)	3,000,000.00	ตร.ม.	0.840	2,520,000.00	1.3602	1.14	1.14	3,420,000.00
				รวมราคาต้นทุนทั้งหมด	2,520,000.00			รวมค่างานทั้งหมด	3,420,000.00
								ปรับยอด	
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	**3,420,000.00**

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10%

ค่างานต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	ไม่เกิน	5.00			ภาวะฝนตกชุก	F (Additional Conditions)	FACTOR F งานทาง
FACTOR F งานทาง	ใช้	1.3602			ฝนตกปกติ		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (นายวรพงษ์ ขวาของ) รอ.ขทพ. (ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ (นายอธิภู เอี่ยมสำอางค์) ชผ.ขทพ

ลงชื่อ.....กรรมการ (นายวันเสด็จ บุณยะวันตัง) ชส.ขทพ

ลงชื่อ.....กรรมการ (นายนิราช ยาโต) นายช่างโยธาชำนาญงาน