



ประกาศ กรมทางหลวง โดย ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๑ (พิจิตร)
เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามที่กรมทางหลวง โดย ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๑ (พิจิตร) ได้ประกาศเผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น

กรมทางหลวง โดย ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๑ (พิจิตร) ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายชิตชัย ศรีดามา)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๑

(พิจิตร)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
กรมทางหลวง โดย ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๑ (พิจิตร) (Eb๙๐๘๐๐๒๙๗๔๑) ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๖๙

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	เหตุผลที่ ยกเลิก
๑.	ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เพื่อใช้ในทางเลียยเมืองลำปาง ที่ กม.๔+๗๙๒.๗๔๗ LT., RT. และ กม.๕+๙๐๓.๘๙๒ LT., RT.	๘๑๒,๒๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๙	ทบทวน ราคากลาง